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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Przedmiar opracowano metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej.
2. Przedmiar wykonano w oparciu o Rozporządzenia Mistra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r i z dnia 2 września 2004r.
 
Uwagi:
Wszelkie nieprzewidziane prace dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji inwestycji należy rozliczyć wg. obmiaru robót pod nadzorem In-
westorskim i Projektowym.
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Ob.11 K_N r4.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 OBIEKT 11 - POMOST STALOWY - 223 - 20089
1

d.1
KNR 13-20
0209-03

Przenośniki taśmowe - demontaż m

35,0 m 35,000
RAZEM 35,000

2
d.1

KNR 2-05
0203-04 z.o.
7. 

Galerie transportowe o konstrukcji kratowej - demontaż t

20,4 t 20,400
RAZEM 20,400

3
d.1

KNR-W 2-05
0203-03 z.o.
7. 

Galerie transportowe - podpory o masie do 10 t - demontaż t

1,5+7,4+2,5 t 11,400
RAZEM 11,400

4
d.1

KNR 2-33
0211-03

Demontaż łożysk o masie do 2.0 t szt.

8,0 szt. 8,000
RAZEM 8,000

5
d.1

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakład m2

2*35,5*3,6 m2 255,600
RAZEM 255,600

6
d.1

KNR 2-05
1007-01 z.o.
7. 

Lekka obudowa ścian z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowaną
metodą tradycyjną - demontaż

m2

2*2,6*35,5 m2 184,600
RAZEM 184,600

7
d.1

KNR 4-04
0305-02

Rozebranie stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości
płyty stropowej do 15 cm

m3

2*0,15*3,6*35,5 m3 38,340
RAZEM 38,340

8
d.1

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm

m3

2*1,6*6,3+2*1,3*5,9+2*1,3*8,15 m3 56,690
RAZEM 56,690

9
d.1

KNR 2-01
0215-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

10,5*4*1+8,5*4*1+8*4*1-poz.8 m3 51,310
RAZEM 51,310

10
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

10,5*4*1+8,5*4*1+8*4*1 m3 108,000
RAZEM 108,000

11
d.1

KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

poz.10 m2 108,000
RAZEM 108,000

12
d.1

KNR 2-01
0510-03

Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2

poz.10 m2 108,000
RAZEM 108,000

13
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

95,03 m3 95,030
RAZEM 95,030

14
d.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport papy z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 10 km

m3

1,278 m3 1,278
RAZEM 1,278

15
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja gruzu m3

poz.13 m3 95,030
RAZEM 95,030

16
d.1 analiza indy-

widualna

Utylizacja papy m3

poz.14 m3 1,278
RAZEM 1,278

17
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

poz.2+poz.3 t 31,800
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Ob.11 K_N r4.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 31,800

18
d.1

Analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

wygrodzenie terenu rozbiórki taśmą ostrzegawczą kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

19
d.1 analiza indy-

widualna

Pełne ogrodzenia z blachy fałdowej ocynkowanej na słupkach stalowych - wy-
najem na zabezpieczenie terenu rozbiórki

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

20
d.1

Analiza indy-
widualna
analiza indy-
widualna

Odcięcie mediów od obiektu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1 analiza indy-

widualna

wykonanie mapy powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

22
d.1 analiza indy-

widualna

mobilizacja, przygotowanie placu, praca 2 dźwigów kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

23
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:1,2,3,4,5,6,7)
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